

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๘๕,๐๐๐.-บาท (-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : โดยถมดิน กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙๓๗.๕๐ ลบ.ม. (เผื่อตัดอัด ๒๕% พร้อมเกลี่ยเรียบ) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด) งบประมาณ ๘๕,๐๐๐.-บาท (-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐.-บาท (-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
- ๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
- ๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางอนิยา	สหาย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุจารีย์	จำปาทอง	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๖.๓ สิบเอกธวัชชัย	ไกรสร	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารบริหารส่วนสำนักงาน กิ่งอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบโครงการบริหารส่วนสำนักงาน

โดยเฉลี่ย กว้าง 13.00 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 957.50 ลบ.ม. (เมื่อคิด 25% ปริมาตรคันโยก)

สถานที่ก่อสร้าง ออัสการบริหารส่วนสำนักงาน กิ่งอำเภอเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าโดยประมาณรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างที่คิดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ปฏิบัตงานผู้รับผิดชอบ	65,625.00	1.3074	85,798.13	รวมเวลาสิ้นปีงบประมาณ
	เดือนมิถุนายน				
	เงินล่วงหน้าจ้าง	0 %			
	เงินประกันของงานอีก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเงินทั้งสิ้น			85,798.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ			85,000.00	
	ตัวอักษร	(-แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			


* ข้อกำหนดเพิ่มเติม


- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่น้อยกว่า 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ใน งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้เพื่อใช้ใน งานก่อสร้างให้สอดคล้องตามสัญญาภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้ขนาม ตามสัญญาฯ ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้โดยสัญญาและจัดทำแผนการใช้ปริมาณ วัสดุภายในประเทศ คือไม้ที่เหล็กตามสัญญาภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้ขนามตามสัญญาฯ ตามแบบฟอร์มกำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคาตลาด


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



ประธานกรรมการ
(นายณิชา ธรรม)

เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบเพราะ

(นายณรงค์ ขมจันทร์)
รองปลัด อบต. โทรสารการเกษตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

ส่วนงาน หัวหน้าสำนักงาน

กรรมการ
(นายสุชาติ คำทอง)

ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนงาน ศก

กรรมการ
(อรุณชัย ไชย)

เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบเพราะ

(นายณรงค์ ขมจันทร์)

ส่วนงาน หัวหน้ากรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

โดยถมดิน กว้าง 15.00 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร ทนาคโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร

หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 937.50 ลบ.ม.(เฉลี่ยคิด 25%พร้อมเกสียเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานหินคลุก					
	งานดินถม พร้อมเกสียเรียบ	ลบ.ม.	937.50	70.00	65,625.00	
			รวม		65,625.00	

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง อ.ภูพานัน จ.ขอนแก่น
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพานัน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

ข้อมูลงานดินถม

กว้าง	=	15.00 ม.	...1
ยาว	=	50.00 ม.	...2
หนาเฉลี่ย	=	1.00 ม.	...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. ดินถม

- ปริมาณงานดินถม B = ...1 x ...2 x ...3 = 15.00 x 50.00 x 1.00 = 750.00 ลบ.ม.
- เมื่อคิด 25 เปอร์เซ็นต์ = 937.50 ลบ.ม.

รายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.50 หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ส.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

ดินถม พร้อมปรับเกลี่ย เมื่อบัดนี้ 25 เปอร์เซนต์

ดินถม (สืบราคาในพื้นที่)	=	60.00 บาท/ลบ.ม. ...1.1
ค่าปรับเกลี่ย	=	10.00 บาท/ลบ.ม. ...1.4
... ต้นทุนค่าดินถม =	=	70.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนดินถม	=	70.00 บาท/ลบ.ม.



โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น



 อบต. ห้วยม่วง อ.กุสุมาลย์ จ.หนองบัวลำภู	
โครงการ :	เป็นโครงการที่ จัดโดย อบต. ห้วยม่วง
สถานที่ก่อสร้าง :	ดำเนินการโดยส่วนงาน อบต. ห้วยม่วง อ.กุสุมาลย์ จ.หนองบัวลำภู
ผู้ทรง :	นาย ชน. พันธ์มณี
เขียนแบบ :	 นาย ชน. พันธ์มณี ผู้อำนวยการ อบต. ห้วยม่วง
ตรวจสอบ :	 นาย ชน. พันธ์มณี นายก อบต. ห้วยม่วง
เห็นชอบ :	 นาย ชน. พันธ์มณี นายก อบต. ห้วยม่วง
อนุมัติ :	 นาย ชน. พันธ์มณี นายก อบต. ห้วยม่วง
ปีงบประมาณ :	
เลขที่แบบ :	
แผ่นที่ :	1



อบต. ห้วยม่วง
อ.กุสุมาลย์ จ.ขอนแก่น

โครงการ :
ปรับปรุงภูมิทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

สถานที่ก่อสร้าง :
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
อ.กุสุมาลย์ จ.ขอนแก่น

สำรวจ :
คุณช่าง ชนตรี ห้วยม่วง

เขียนแบบ :

(นางชนตรี ห้วยม่วง)
ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

ตรวจสอบ :

ชนตรี ห้วยม่วง
ช่างเทคนิค วิศวกรรม
ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

เห็นชอบ :

ชนตรี ห้วยม่วง
ช่างเทคนิค วิศวกรรม
ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

อนุมัติ :

(นางชนตรี ห้วยม่วง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ :
เลขที่แบบ :

แผ่นที่ : 1



รูปที่ 1
SCALE



รูปที่ 2
SCALE