

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสี่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ (เส้นทางไปชำผักหนาม)  
ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๓๔๖,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน.-)

### ๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : โดยผิวจราจรลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๑๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด) งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน.-)

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็น ๓๔๖,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน.-)

### ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
- ๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

### ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวจริย์ จำปาทอง	ตำแหน่ง ครู	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวรจนา เรืองหา	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๖.๓ สิบเอกธวัชชัย ไกรสร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 (เส้นทางไปจำฝักหนาม)

24 มี.ค. 2565

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร	254,318.40	1.3607	346,051.05	ระยะเวลาดำเนินงาน 7 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			346,051.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ			346,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)			

\* ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้วัสดุในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญา (ตามแบบพร้อมกำหนด)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้ปริมาณวัสดุภายในประเทศ ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญา (ตามแบบพร้อมกำหนด)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1..........ประธานกรรมการ

เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นางสุจรรย์ จำปาทอง)  
ตำแหน่ง ครู

  
(นายเนเรศ ชมจันทร์)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

2..........กรรมการ


(นางสาวรงนา เรืองหา)  
ตำแหน่ง ครู

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3.สิบเอก..........กรรมการ

(อวิชัย ไกรสร)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติเพราะ.....

  
(นายสุภาพ ทานะแสน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่4 (เส้นทางไปชำผักหนาม )

โดยพิจารณาจากรอยหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 2,100 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 840.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่4 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	840.00	302.76	254,318.40	
			รวม		254,318.40	

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่4 (เส้นทางไปชำผักหนาม) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่4 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1. ข้อมูลงานหินคลุก

กว้าง	=	4.00 ม.	...1
ยาว	=	2,100.00 ม.	...2
หนาเฉลี่ย	=	0.10 ม.	...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก = ...1 x ...2 x...3 = 4.00 x 2,100.00 x 0.10	=	840.00 ลบ.ม.
- ปริมาณหินคลุกรวม	=	840.00 ลบ.ม.

รายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99)

ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่4 (เส้นทางไปชำผักหนาม) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่4 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1. หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย

ค่าหินคลุกที่แหล่ง โรงโม่หินเทพประหาร ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น	=	200.93 บาท/ลบ.ม ...1.1
ค่าขนส่งหินคลุกถึงหน้างาน ระยะทางประมาณ 20.00 กม.	=	91.83 บาท/ลบ.ม ...1.2
... ค่าหินคลุกที่ขนส่งถึงหน้างาน = ...1.1 + ...1.2	=	292.76 บาท/ลบ.ม ...1.3
ค่าปรับเกลี่ย (คิดราคาปรับเกลี่ยจากผู้รับจ้างในพื้นที่)	=	10 บาท/ลบ.ม ...1.4
... ต้นทุนค่าหินคลุก = ...1.3+...1.4	=	302.76 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนหินคลุก	=	302.76 บาท/ลบ.ม.



## โครงการ

ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร  
( เส้นทางไปชำผักหนาม )

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4  
ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น



**อบต.ห้วยม่วง**  
อ.อุ้มผาง จ.อุ้มผาง

โครงการ :

ซ่อมแซมถนนลูกรังที่เกาะเกษตร  
( เส้นทาง ไปบ้านกักหนาม )

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4  
ต.ห้วยม่วง อ.อุ้มผาง จ.อุ้มผาง

สำรวจ :

กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :

*[Signature]*  
(นายสมภท บุตรสูงเนิน)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ :

*[Signature]*  
(นายเนตร ชมจันทร์)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ผู้ควบคุมโครงการก่อสร้าง

เห็นชอบ :

*[Signature]*  
(นายเนตร ชมจันทร์)  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


อนุมัติ :

*[Signature]*  
(นายสุภาพ ทานะเสน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แผ่นที่ :



เส้นทางไปข้าฝัก  
โดยตัวจราจรลงพื้นดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 2.100 เมตร  
หน้าโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินดินลูกรังไม่น้อยกว่า 840.00 ลบ.ม.

**แผนที่แสดงจุดปรับปรุงถนน**

มาตราส่วน \_\_\_\_\_ not

หมายเหตุ

จุดลงหินดินลูกรังสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามดุลยพินิจ ของช่างผู้ควบคุมงาน