

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่๙ (เส้นทางไปภูหินกอง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๒๓๖,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน.-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒,๓๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ อย่าง
ละ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด) งบประมาณ ๒๓๖,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสาม
หมื่นหกพันบาทถ้วน.-)

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๒๓๖,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน.-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
- ๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวจริย์ จำปาทอง	ตำแหน่ง ครู	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวรจนา เรืองหา	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๖.๓ สิบเอกธวัชชัย ไกรสร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 (เส้นทางไปภูหินกอง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

24 มี.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร	174,087.00	1.3607	236,880.18	ระยะเวลาดำเนินงาน
					7 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			236,880.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ			236,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)			

* ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้วัสดุในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญา(ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้ปริมาณวัสดุภายในประเทศ ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญา(ตามแบบฟอร์มกำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1.....ประธานกรรมการ

(นางสุจารีย์ จำปาทอง)

ตำแหน่ง ครู

☒ เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายเนตร ชมจันทร์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

2.....กรรมการ

(นางสาวรจนา เรืองหา)

ตำแหน่ง ครู

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

3.สืบเอก.....กรรมการ

(อวิชัย ไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 (เส้นทางไปภูหินกอง)

โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 2,300 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 575.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	575.00	302.76	174,087.00	
			รวม		174,087.00	

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 (เส้นทางไปภูหินกอง) บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1.ข้อมูลงานหินคลุก

กว้าง	=	2.50 ม.	...1
ยาว	=	2,300.00 ม.	...2
หนาเฉลี่ย	=	0.10 ม.	...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก = ...1 x ...2 x ...3 = 2.50 x 2,300.00 x 0.10	=	575.00 ลบ.ม.
- ปริมาณหินคลุกรวม	=	575.00 ลบ.ม.




โครงการ

ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร
(เส้นทางไปภูหินกอง)

บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9

ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น



แผนที่แสดงจุดปรับปรุงถนน

มาตราส่วน

not

หมายเหตุ

จุดลงหินคลุกสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามดุลยพินิจ ของช่างผู้ควบคุมงาน



อบต.ห้วยม่วง
อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

โครงการ :

ซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร
(เส้นทางไปภูหินร่อง)

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9
ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

สำรวจ :

กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :

(นายสมรศักดิ์ บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ :

(นายสมรศักดิ์ บุตรสูงเนิน)
รองปลัด อบต. รักษาการการแทน
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบ :

(นายสมรศักดิ์ บุตรสูงเนิน)
รองปลัด อบต. รักษาการการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :

(นายสุภาพ หาดแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แผ่นที่ :